



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 208 Anno 2015


DETERMINAZIONE

N. 73 / II° del 26/05/2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA ALLA DITTA TEDIL SRL - CUP: I44H14000370006 - CIG 6007634867

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li _____

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA ALLA DITTA TEDIL SRL - CUP: I44H14000370006 - CIG 6007634867

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:


- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 193 del 21/06/2013 è stato approvato il programma denominato "Energia Efficiente - Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania";
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 1.078.312,16 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 271 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 1.078.312,16;
- con nota prot. 0339684 del 19/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del progetto esecutivo e del bando di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP. che ha un importo complessivo di € 1.078.275,34 inferiore di € 36,82 rispetto al finanziamento;
- con verbale sottoscritto in data 18/07/2014 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato Arch. Dario Saetta del Servizio LL.PP. di questo Settore Tecnico;
- con Decreto Dirigenziale DIP. 51 Regione Campania n. 72 del 03/02/2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento del progetto l'importo complessivo di € 1.078.312,16 ed in data 05/02/2015 prot. 2015.0000042 è stata sottoscritta la convenzione tra le Amministrazioni;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) era stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per un importo complessivo di € 1.078.275,34 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A1	IMPORTO COMPUTO METRICO		€ 815.164,63
A4	ONERI SICUREZZA ESTERNI		€ 16.653,07
	TOTALE INTERVENTO (A1+A4)		€ 831.817,70
CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE		
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 831.817,70
(b5)	imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30)		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 881.726,77
CAPITOLO2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 91.832,70
CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE		
	TOTALE CAPITOLO 3		€
CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE		
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 88.172,68
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 16.543,19
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 104.715,87
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 1.078.275,34

- con la medesima determinazione è stata approvata la gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- in data 01/12/2014 è stato pubblicato nelle forme di legge il suddetto bando di gara nel quale si prevedeva quale termine ultimo di presentazione delle offerte in busta chiusa sigillata il giorno 09/01/2015 alle ore 12:00, successivamente prorogato al giorno 16/01/2015 stessa ora;
- le offerte pervenute in busta chiusa sigillata all'Ufficio Protocollo nei termini del 16/01/2015 alle ore 12:00 risultano le seguenti quindici:
 1. POWER ENERGY GREEN SRL – prot. 412 del 15/01/2015;
 2. EDILGEN SPA – prot. 426 del 16/01/2015;
 3. OPUS COSTRUZIONI SPA – prot. 428 del 16/01/2015;
 4. CONSORZIO STABILE CONSAM SCARL – prot. 437 del 16/01/2015;
 5. RTI – EDILINE COSTRUZ. SRL / DIELLE IMPIANTI SRL – prot. 440 del 16/01/2015;
 6. RTI – BARONE COSTR. / C.P. COSTR. & IMP. TECNOL. – prot. 442 del 16/01/2015;
 7. RTI – ING. G. LOMBARDI SRL / CIFI SUD SAS – prot. 443 del 16/01/2015;
 8. EUROPLANT SRL – prot. 451 del 16/01/2015;
 9. C.EL.TA. SCARL – prot. 452 del 16/01/2015;
 10. RTI – COMIC SRL / A.L. IMPIANTI SRL – prot. 453 del 16/01/2015;
 11. D.N. COSTRUZIONI SRL – prot. 454 del 16/01/2015;
 12. TEDIL SRL – prot. 455 del 16/01/2015;
 13. LG INVEST SRL – prot. 456 del 16/01/2015;



14. COGESO COSTRUZIONI GENERALI SRLS – prot. 457 del 16/01/2015;

15. RTI – SIRAM SPA / EDIL PROJECT SRL – prot. 458 del 16/01/2015;

- con determinazione di questo Settore n. 30 del 04/03/2015 (R.G. 94/15) è stata nominata la commissione di gara formata da professionisti esperti non dipendenti dell'Amministrazione, che hanno preventivamente dichiarato la loro compatibilità all'incarico;
- in data 11/03/2015, 13/03/2015, 18/03/2015, 20/03/2015, 25/03/2015, 27/03/2015, 01/04/2015, 03/04/2015, 08/04/2015, 10/04/2015, 13/04/2015, 15/04/2015, 18/04/2015, 23/04/2015 e 24/04/2015 è stata espletata la gara con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ammettendo alla conclusione nove concorrenti con le rispettive offerte tecniche ed economiche:

CONCORRENTI	(n. busta)	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
POWER ENERGY GREEN	1	32,83	12,00	3,32	48,15
EDILGEN	2	51,17	14,25	3,72	69,14
OPUS COSTRUZIONI	3	48,67	13,50	3,68	65,85
CONSORZIO STABILE CONSAM	4	29,50	NON AMMESSA FASE SUCCESSIVA		
RTI EDILINE / DIELLE IMPIANTI	5	28,67	NON AMMESSA FASE SUCCESSIVA		
RTI BARONE / C.P. COSTRUZIONI	6	25,00	NON AMMESSA FASE SUCCESSIVA		
RTI ING. G. LOMBARDI / CIFI SUD	7	47,83	12,75	5,00	65,58
EUROPLANT	8	40,50	12,75	3,04	56,29
C.EL.TA. SCARL	9	32,33	12,23	3,38	47,94
RTI COMIC / AL IMPIANTI	10	ESCLUSA			
D.N. COSTRUZIONI	11	34,33	12,00	4,66	50,99
TEDIL SRL	12	51,67	15,00	3,38	70,05
LG INVEST	13	ESCLUSA			
COGESO COSTRUZIONI	14	35,67	14,25	3,09	53,01
RTI SIRAM / EDIL PROJECT	15	ESCLUSA			

- come da verbali di gara sottoscritti dalla commissione (n. 1 del 11/03/2015, n. 2 del 13/03/2015, n. 3 del 18/03/2015, n. 4 del 20/03/2015, n. 5 del 25/03/2015, n. 6 del 27/03/2015, n. 7 del 01/04/2015, n. 8 del 03/04/2015, n. 9 del 08/04/2015, n. 10 del 10/04/2015, n. 11 del 13/04/2015, n. 12 del 15/04/2015, n. 13 del 18/04/2015, n. 14 del 23/04/2015 e n. 15 del 24/04/2015) a fronte dei punteggi attribuiti ai concorrenti ammessi, è risultata aggiudicataria in via provvisoria la TEDIL S.R.L. con il punteggio di 70,05 su 100;

PRESO ATTO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 78 del 29/11/2014 (R.G. 429/14) è stata accertata l'entrata pari ad € 1.078.312,16 per fondi POR-FESR (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;
- stante l'urgenza di realizzare l'intervento di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", per non perdere il finanziamento comunitario si è proceduto ad effettuare immediatamente le verifiche di rito alla ditta aggiudicataria per il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- con prot. n. 3370 del 15/05/2015 è stata richiesta l'attestazione di regolarità fiscale della ditta TEDIL SRL all'Agenzia delle Entrate, Dipartimento di Napoli 2, pervenuta a mezzo pec in data 18/05/2015 nella quale si certifica che per la medesima non risultano violazioni "gravi" definitivamente accertate;

- con prot. n. 3356 del 15/05/2015 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica - Tribunale di Nola - per il Sig. Terlizzo Giuseppe, amministratore unico e direttore tecnico della ditta TEDIL SRL;
- in data 20/05/2015 a mezzo fax è pervenuto il certificato dei carichi pendenti a carico del Sig. Terlizzo Giuseppe con esito NULLO;
- in data 20/05/2015 a mezzo posta elettronica è pervenuto il certificato del casellario giudiziale n. 8492/2015/R a carico del Sig. Terlizzo Giuseppe con esito NULLO;
- con prot. n. 3368 del 15/05/2015 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica - Tribunale di Nola - per il Sig. D'Alise Vincenzo, responsabile tecnico della ditta TEDIL SRL;
- in data 18/05/2015 a mezzo fax è pervenuto il certificato dei carichi pendenti a carico del Sig. D'Alise Vincenzo con esito NULLO;
- in data 18/05/2015 a mezzo posta elettronica è pervenuto il certificato del casellario giudiziale n. 8326/2015/R a carico del Sig. D'Alise Vincenzo con esito NULLO;
- con procedura informatica del 15/05/2015 C.I.P. n. 20151976505165 è stata richiesta la verifica dell'autodichiarazione alla data di scadenza dell'offerta circa la regolarità contributiva della ditta TEDIL SRL alla Cassa Edile della prov. Napoli e in data 25/05/2015 è pervenuto il DURC REGOLARE della ditta prot. 35511485;
- con procedura informatica del 15/05/2015 C.I.P. n. 20151976576361 è stata richiesta la regolarità contributiva della ditta TEDIL SRL, ai fini della stipula del contratto, alla Cassa Edile della prov. Napoli e in data 25/05/2015 è pervenuto il DURC REGOLARE della ditta prot. 35512218;
- con prot. n. 3367 del 15/05/2015 a mezzo procedura informatica pec, sono state richieste informazioni antimafia per la ditta TEDIL SRL all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli - non ancora pervenute essendo non ancora scaduto il termine di 45 giorni previsto;

RITENUTO, pertanto:

- di poter approvare i verbali di gara n. 1 del 11/03/2015, n. 2 del 13/03/2015, n. 3 del 18/03/2015, n. 4 del 20/03/2015, n. 5 del 25/03/2015, n. 6 del 27/03/2015, n. 7 del 01/04/2015, n. 8 del 03/04/2015, n. 9 del 08/04/2015, n. 10 del 10/04/2015, n. 11 del 13/04/2015, n. 12 del 15/04/2015, n. 13 del 18/04/2015, n. 14 del 23/04/2015 e n. 15 del 24/04/2015, aggiudicando definitivamente, con efficacia all'esito favorevole di tutte le verifiche effettuate sui requisiti dichiarati in sede di gara, i lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" alla ditta TEDIL S.R.L., 1^a classificata, il cui importo trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 11/03/2015, n. 2 del 13/03/2015, n. 3 del 18/03/2015, n. 4 del 20/03/2015, n. 5 del 25/03/2015, n. 6 del 27/03/2015, n. 7 del 01/04/2015, n. 8 del 03/04/2015, n. 9 del 08/04/2015, n. 10 del 10/04/2015, n. 11 del 13/04/2015, n. 12 del 15/04/2015, n. 13 del 18/04/2015, n. 14 del 23/04/2015 e n. 15 del 24/04/2015 con i quali sono



stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta TEDIL S.R.L. i lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice";

3. di aggiudicare pertanto, in via definitiva e con efficacia all'esito favorevole di tutte le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, i suddetti lavori alla ditta 1^a classificata e risultata regolare, TEDIL SRL - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 5,000% per un importo lavori di € 774.406,40 oltre oneri di sicurezza per € 16.653,07 ed IVA al 10% pari a € 79.105,95;
4. di approvare il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	TOTALE LAVORI		€ 791.059,47
CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30)		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 840.968,54
CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)			
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 91.832,70
CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE			
	TOTALE CAPITOLO 3		€ -
CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 16.543,19
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 100.640,04
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 1.033.441,28
	ECONOMIE DI GARA		€ 44.834,06
	ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO		€ 36,82
	IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51		€ 1.078.312,16


5. di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento lavori di € 870.165,42 è imputato al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

6. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ogni adempimento per la realizzazione dell'appalto, tra i quali l'eventuale consegna anticipata sotto riserva di legge e la costituzione dell'ufficio interno di supporto;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente":
 - a) ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.07.2007;
 - b) ai sensi dell'art. 18 della Legge 134/2012 dando atto che i dati oggetto di pubblicazione sono i seguenti:
 - I. BENEFICIARIO: TEDIL SRL;
 - II. PARTITE IVA: 04781861218;
 - III. IMPORTO: € 791.059,47 (oltre IVA come e per legge);
 - IV. NORMA O TITOLO: numero della presente determinazione;
 - V. SETTORE: Tecnico;
 - VI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Rossi;
 - VII. MODALITA' SELEZIONE: procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - VIII. OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice".



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 27/05/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 2541 impegno 407/14 sub 3 importo € 870.165,42
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge.n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio