

COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 34 Anno 2014

DETERMINAZIONE

N. 12 / II° del 30/01/2015

OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA A.T.I. GIEMME LAVORI SRL E GE.BA. COSTRUZIONI SAS - CUP: I43D08000140000 - CIG: 58343799DA

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA A.T.I. GIEMME LAVORI SRL E GE.BA. COSTRUZIONI SAS – CUP: I43D08000140000 – CIG: 58343799DA

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:


- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Delibere di Giunta della Regione Campania n. 148 del 27/05/2013 e n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili i progetti di immediata attuazione a valere sul POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con nota prot. 2761 del 14/04/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione la scheda per il calcolo dei generatori di entrate Asse 1 Obiettivo Operativo 1.9 "Beni e siti culturali" ed allegati, finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del bando di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- con verbale sottoscritto in data 09/01/2014 si era provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato Arch. Salvatore Celentano del Settore Tecnico;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo	1.627.656,66
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.695.883,95
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	169.588,40
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		504.116,35
TOTALE GENERALE (A + B + C)		2.200.000,30

- con la medesima determinazione è stata approvata la gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- in data 14/07/2014 è stato pubblicato nelle forme di legge il suddetto bando di gara nel quale si prevede quale termine ultimo di presentazione delle offerte in busta chiusa sigillata il giorno 22/08/2014 alle ore 12:00;
- le offerte pervenute in busta chiusa sigillata all'Ufficio Protocollo nei termini del 22/08/2014 alle ore 12:00 risultano le seguenti otto:
 1. AR.CO. LAVORI SOC. COOP. - prot. 5655 del 11/08/2014;
 2. IMPRESA FILOSA GAETANO - prot. 5784 del 21/08/2014;
 3. FALCONE PASQUALE SRL - prot. 5785 del 21/08/2014;
 4. CO.GE.DI. SRL - prot. 5808 del 22/08/2014;
 5. ATI - GIEMME LAVORI SRL / GE.BA COSTRUZIONI SAS - prot. 5819 del 22/08/2014;
 6. COSTREDIL SRL - prot. 5821 del 22/08/2014;
 7. IN.GE.CO. SRL - prot. 5823 del 22/08/2014;
 8. TEDIL SRL - prot. 5824 del 22/08/2014;
- con determinazione di questo Settore n. 64 del 20/10/2014 (R.G. 371/14) è stata nominata la commissione di gara formata da professionisti esperti non dipendenti dell'Amministrazione, che hanno preventivamente dichiarato la loro compatibilità all'incarico;
- in data 24/10/2014, 03/11/2014, 05/11/2014, 07/11/2014, 12/11/2014, 15/11/2014, 26/11/2014 e 01/12/2014 è stata espletata la gara con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ammettendo alla conclusione sette concorrenti con le rispettive offerte tecniche ed economiche:



DITTE		PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
AR.CO. LAVORI SOC. COOP.	3	45,50	8,00	7,20	60,70
IMPRESA FILOSA GAETANO	6	35,67	8,00	10,00	53,67
FALCONE PASQUALE S.R.L.	5	42,00	8,00	9,05	59,05
CO.GE.DI. S.R.L.	2	45,33	8,00	9,07	62,40
A.T.I. GIEMME – GE.BA.	1	51,50	10,00	2,27	63,77
IN.GE.CO. S.R.L.	7	32,33	7,85	3,97	44,16
TEDIL S.R.L.	4	45,83	8,00	5,67	59,50

- come da verbali di gara sottoscritti dalla commissione (n. 1 del 24/10/2014, n. 2 del 03/11/2014, n. 3 del 05/11/2014, n. 4 del 07/11/2014, n. 5 del 12/11/2014, n. 6 del 15/11/2014, n. 7 del 26/11/2014 e n. 8 del 01/12/2014) a fronte dei punteggi attribuiti ai concorrenti ammessi, è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante), con il punteggio di 63,77 su 100;
- stante l'urgenza di eseguire i lavori per non perdere il finanziamento comunitario, si è proceduto ad effettuare immediatamente le verifiche di rito alla ditta aggiudicataria per il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
- in data 16/10/2014 a mezzo posta elettronica certificata il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha richiesto alla ditta aggiudicataria capogruppo di giustificare entro e non oltre il giorno 31/12/2014 l'offerta temporale ritenuta anormalmente bassa, presentando cronoprogramma dettagliato e modalità operative;
- in data 30/12/2014 con prot. 9058 la ditta capogruppo ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta;
- in data 19/01/2015 a mezzo posta elettronica certificata il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha richiesto alla ditta aggiudicataria capogruppo di integrare il cronoprogramma presentato entro e non oltre il giorno 26/01/2015 specificando i tempi delle macrofasi offerte in sede di gara;
- in data 26/01/2015 con prot. 635 la ditta capogruppo ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta che è stata ritenuta congrua e soddisfacente;

PRESO ATTO CHE:

- stante pertanto l'urgenza di realizzare il progetto di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio", per non perdere il finanziamento comunitario si è proceduto ad effettuare immediatamente le verifiche di rito alle ditte aggiudicatarie in A.T.I. per il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- con prot. n. 8453 del 02/12/2014 è stata richiesta l'attestazione di regolarità fiscale della ditta GE.BA. COSTRUZIONI SAS all'Agenzia delle Entrate, Dipartimento di Caserta, non pervenuta nel termine di 45 giorni;
- con prot. n. 8454 del 02/12/2014 è stata richiesta l'attestazione di regolarità fiscale della ditta GIEMME LAVORI SRL all'Agenzia delle Entrate, Dipartimento di Caserta, non pervenuta nel termine di 45 giorni;
- con prot. n. 8492 del 04/12/2014 sono state richieste informazioni antimafia per le due ditte all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli - non pervenute nel termine di 45 giorni;
- con procedura informatica del 02/12/2014 sono state acquisite informazioni al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Napoli e per la ditta GE.BA. COSTRUZIONI SAS non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa (prot. V1109823);


- con procedura informatica del 02/12/2014 sono state acquisite informazioni al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Napoli e per la ditta GIEMME LAVORI SRL non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa (prot. V1109818);
- con prot. n. 8484 del 03/12/2014 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica - Tribunale di Nola - per il Sig. Basile Pasquale, legale rappresentante e responsabile tecnico della ditta GE.BA. COSTRUZIONI SAS;
- in data 09/12/2014 a mezzo fax è pervenuto il certificato dei carichi pendenti a carico del Sig. Basile Pasquale con esito NULLO;
- in data 04/12/2014 a mezzo posta elettronica è pervenuto il certificato del casellario giudiziale n. 25706/2014/R a carico del Sig. Basile Pasquale con esito NULLO;
- con prot. n. 8485 del 03/12/2014 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica - Tribunale di Nola - per il Sig. Basco Giuseppe, legale rappresentante e responsabile tecnico della ditta GIEMME LAVORI SRL;
- in data 09/12/2014 a mezzo fax è pervenuto il certificato dei carichi pendenti a carico del Sig. Basco Giuseppe con esito NULLO;
- in data 04/12/2014 a mezzo posta elettronica è pervenuto il certificato del casellario giudiziale n. 25705/2014/R a carico del Sig. Basco Giuseppe con esito NULLO;
- con procedura informatica del 02/12/2014 C.I.P. n. 20141745886804 è stata richiesta la verifica dell'autodichiarazione alla data di scadenza dell'offerta circa la regolarità contributiva della ditta GE.BA. COSTRUZIONI SAS alla Cassa Edile sede di Caserta e in data 02/01/2015 è pervenuto il DURC regolare della ditta;
- con procedura informatica del 02/12/2014 C.I.P. n. 20141745946365 è stata richiesta la regolarità contributiva della ditta GE.BA. COSTRUZIONI SAS, ai fini della stipula del contratto, alla Cassa Edile sede di Caserta e in data 16/12/2014 è pervenuto il DURC regolare della ditta;
- con procedura informatica del 02/12/2014 C.I.P. n. 20141745901462 è stata richiesta la verifica dell'autodichiarazione alla data di scadenza dell'offerta circa la regolarità contributiva della ditta GIEMME LAVORI SRL alla Cassa Edile sede di Caserta e in data 16/12/2014 è pervenuto il DURC regolare della ditta;
- con procedura informatica del 02/12/2014 C.I.P. n. 20141745930004 è stata richiesta la regolarità contributiva della ditta GIEMME LAVORI SRL, ai fini della stipula del contratto, alla Cassa Edile sede di Caserta e in data 16/12/2014 è pervenuto il DURC regolare della ditta;

RITENUTO, pertanto:

- di poter approvare i verbali di gara n. 1 del 24/10/2014, n. 2 del 03/11/2014, n. 3 del 05/11/2014, n. 4 del 07/11/2014, n. 5 del 12/11/2014, n. 6 del 15/11/2014, n. 7 del 26/11/2014 e n. 8 del 01/12/2014 aggiudicando definitivamente, visto l'esito favorevole di tutte le verifiche effettuate sui requisiti dichiarati in sede di gara, i lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante) 1^a classificata, il cui importo trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;



D E T E R M I N A


1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 24/10/2014, n. 2 del 03/11/2014, n. 3 del 05/11/2014, n. 4 del 07/11/2014, n. 5 del 12/11/2014, n. 6 del 15/11/2014, n. 7 del 26/11/2014 e n. 8 del 01/12/2014 con i quali sono stati aggiudicati provvisoriamente all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante) i lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
3. **di aggiudicare** pertanto, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% per un importo lavori di € 1.630.777,78 oltre IVA al 10% pari a € 163.077,78;
4. **di approvare** il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.630.777,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilevi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,78
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		497.605,73
ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		71.616,79
TOTALE GENERALE (A + B + C)		2.200.000,30


5. **di dare atto** che l'importo complessivo dell'affidamento lavori di € 1.793.855,56 è imputato al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;

6. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ogni adempimento per la realizzazione dell'appalto, tra i quali l'eventuale consegna anticipata sotto riserva di legge e la costituzione dell'ufficio interno di supporto;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente":
- a) ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.07.2007;
 - b) ai sensi dell'art. 18 della Legge 134/2012 dando atto che i dati oggetto di pubblicazione sono i seguenti:
 - I. BENEFICIARIO: A.T.I. GIEMME LAVORI SRL e GE.BA. COSTRUZIONI SAS;
 - II. PARTITE IVA: 03361330610 e 02462070612;
 - III. IMPORTO: € 1.793.855,56 (IVA compresa);
 - IV. NORMA O TITOLO: numero della presente determinazione;
 - V. SETTORE: Tecnico;
 - VI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Rossi;
 - VII. MODALITA' SELEZIONE: procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - VIII. OGGETTO: Lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

li 02/02/2015

Il Ragioniere Capo

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Capitolo 3099 art. 10 Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	<u>R</u>
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP 3099/10 impegno 440/14 sub 3

CAP _____ impegno _____ sub _____

Il Ragioniere Capo

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio
