

COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Città Metropolitana di Napoli

REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	REDATTO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	APPROVATO APPROVED	AUTORIZZATO AUTHORIZED

PROGETTO ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DI UN EDIFICIO STRATEGICO REGIONALE
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARINI, 1

*IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL SINDACO

Scala	TITOLO DEL GRAFICO QUADRO ECONOMICO	Classe d'archivio e progressivo	Rev.
Scale			
Rev. mod. CAD			
CAD mod. rev.			
ELABORATO 2		— Account class & progressive	0

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - Adeguamento sismico con riqualificazione funzionale di un edificio strategico regionale di proprietà comunale sito in in Massa di Somma (NA) al civico n. 1 di Via Marini

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 112.603,42
Importo lavori non soggetti a ribasso (Oneri sicurezza intrinseci ed estrinseci)	€ 1.396,58
Totale Importo Lavori	€ 114.000,00
IVA su importo lavori	€ 11.400,00
Spese tecniche	€ 13.680,00
Iva e Cassa spese tecniche (4,00% + 22,00%)	€ 3.677,18
Spese pubblicità, commissioni e oneri diversi	€ 2.000,00
Oneri scarica compreso IVA	€ 2.000,00
Imprevisti	€ 6.617,82
Totale	€ 153.375,00